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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 01
Благоустройство Аллеи Памяти на территории школьного сада



с.Николаевка                                                                                                             "31 " марта 2023 г.

Администрация Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области Прокопенко Ольги Семёновны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный Предприниматель Череновская Елена Николаевна, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Индивидуального Предпринимателя Череновской Елены Николаевны, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ЕГРИП) , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд», (далее – Закон о контрактной системе), на основании результатов электронного аукциона (протокол от 20.03.2023г (Идентификационный код закупки 233543710196154530100100080014299244заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта


1.1. Предметом Контракта является: Благоустройство Аллеи Памяти на территории школьного сада (далее – Объект) в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство Аллеи Памяти на территории школьного сада», в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), в сроки, указанные в Контракте и в Графике выполнения работ (приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
[bookmark: Par1240]1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.
1.4. Результатом Работ по Контракту является благоустроенный Объект, в отношении которого получено Заключение органа государственного строительного надзора о  соответствии Объекта требованиям технических регламентов, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и Заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.5. Интересы Заказчика по Контракту представляет: глава Николаевского сельсовета, Прокопенко Ольга Семёновна

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет  1829383.80 руб. (один миллион восемьсот двадцать девять тысяч триста восемьдесят три рубля восемьдесят копеек),  НДС не облагается (далее – цена Контракта).

Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
Стоимость выполненных Работ определяется на основании утвержденной сметной документации в ценах на 2022 год, с пересчетом сметной стоимости реконструкции в текущий уровень цен с учетом индексов-дефляторов, примененных в расчете начальной (максимальной) цены Контракта, и с учетом результата закупки (коэффициент снижения _____).
В случае если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Источник финансирования: 
            Областной бюджет
Бюджет поселения
Денежные средства граждан
      
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Цена Контракта включает в себя наряду со стоимостью Работ все возможные расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ на условиях Контракта, в т.ч. расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 N 205-рп (с изменениями на 26 апреля 2017 года) "О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины", при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 миллиона 250 тысяч рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
2.4. Оплата за выполненные работы производится на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте,   в течение 7 рабочих дней с даты подписания документов о приемке: Акт о приемке выполненных работ, определяющий объемы фактически выполненных работ, подписанный обеими сторонами (форма № КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат, определяющая стоимость фактически выполненных работ подписанная обеими сторонами (форма № КС-3); Счет; Счет-фактура (настоящий документ не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС), предоставления комплекта исполнительной документации,  оформленной в соответствии с нормами и правилами оформления исполнительной документации, на выполненные работы (журнала производства работ,  паспортов, сертификатов на материалы и оборудование, актов освидетельствования скрытых работ), исполнительных схем, фотоальбома с фотографиями скрытых работы (ответственных конструкций), и фотографий, отражающих состояние объекта до начала производства работ и после завершения работ. Оплата производится при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Подрядчик обязуется самостоятельно организовать доставку Заказчику счетов, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ, других документов, предусмотренных настоящим Контрактом, заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку адресату указанных документов до 03 числа месяца, следующего за месяцем, в котором выполнялись работы. В случае несвоевременной доставки до Заказчика указанных документов Заказчик освобождается от ответственности за несвоевременное выполнения встречных обязательств, в том числе несвоевременную оплату по Контракту.
2.6. Оплата настоящего Контракта может быть осуществлена Заказчиком путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).
2.7. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.8. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Место выполнения Работ: Новосибирская область, Татарский район, с.Николаевка, ул.Ленина,33а
3.3. Срок выполнения Работ: 
Начало выполнения работ по контракту  –  Начало выполнения работ по контракту  –  01.05.2023г. 
Окончание выполнения работ по контракту – 31.08.2023г
Работы по благоустройству Объекта должны быть завершены Подрядчиком за 5 (пять) календарных дней до даты передачи результата Работ, указанной в настоящем пункте.
3.4. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
[bookmark: Par1261]При обнаружении отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.5. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик в соответствии с Описанием объекта закупки, которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.
Используемые при выполнении Работ материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

[bookmark: Par1447]4.1 Заказчик Распоряжением по своей организации назначает на объект полномочного представителя - ___________________, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, подписывает акт, указанный в п. 4.4 настоящего контракта, ведет контроль за выполнением работ по настоящему контракту и решает вопросы, возникающие в ходе выполнения работ.
Подрядчик приказом по своей организации назначает на объект полномочного представителя, который решает вопросы, возникающие в ходе выполнения работ, подписывает акт, указанный в п. 4.4 настоящего контракта.
4.2. В срок до 3 числа месяца, следующим за месяцем в котором выполнялись работы, Подрядчик обязан передать Заказчику оформленный со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Заказчик обязан в пятидневный срок проверить формы КС-2, КС-3 на соответствие настоящему контракту, подписать их и направить Подрядчику. В случае, когда при проверке представленных Подрядчиком форм КС-2, КС-3 установлено их несоответствие требованиям настоящего контракта, документы к дальнейшему рассмотрению не принимаются, о чем Подрядчик уведомляется устно или письменно. Предъявленные работы, по неподписанным формам КС-2, КС-3 считаются не принятыми Заказчиком и оплате не подлежат. В случае неподписания (уклонения от подписания) Заказчиком Актов (КС-2, КС-3) о приемке выполненных работ и отсутствия мотивированного отказа от их подписания в течение 30 рабочих дней с момента их передачи Подрядчиком Заказчику, Акты считаются подписанными, а работы принятыми, при этом стоимость работ подлежит оплате. 
В случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ по настоящему контракту Подрядчик обязуется устранить их в течение 5 дней за свой счет, о чем Стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения. При этом приемка работ и подписание Сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.
4.3. Подрядчик обязан представить Заказчику для подписания соответствующую исполнительную документацию. На основании подписанной Заказчиком исполнительной документации Подрядчик в течение 3-х дней составляет и передает Заказчику Акт приемки выполненных работ (форма КС-2), определяющий объемы и стоимость выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счет-фактуру.
4.4. Заказчик обязан в пятидневный срок проверить формы КС-2, КС-3 на соответствие настоящему контракту, подписать их и направить Подрядчику. В случае, когда при проверке представленных Подрядчиком форм КС-2, КС-3 установлено их несоответствие требованиям настоящего контракта, документы к дальнейшему рассмотрению не принимаются, о чем Подрядчик уведомляется письменно. Предъявленные работы, по неподписанным формам КС-2, КС-3 считаются не принятыми Заказчиком и оплате не подлежат.
4.5. Заказчик имеет право производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций. Осуществлять авторский, технический надзор и контроль качества работ силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе.
4.6. Подрядчик обязан своевременно информировать Заказчика о приемке отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик обязан приступить к выполнению последующих этапов работ только после подписания Сторонами Акта приемки скрытых работ.
В случае неявки представителя Заказчика для приемки скрытых работ в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний Акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производиться за его счет.
Если закрытие результатов скрытых работ выполнено без оформления Акта на скрытые работы и в случае, когда Заказчик не был информирован об этом, то по требованию Заказчика подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить за свой счет.
4.7. Приемка выполненных работ в целом по Объекту осуществляется в соответствии с установленным порядком, действующим на дату приемки выполненных работ, после письменного извещения Подрядчика о готовности сдать выполненные работы в целом по Объекту и выполнения Сторонами всех обязательств по договору, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке работ;
Извещение должно поступить Заказчику не позднее, чем за 2 рабочих дня до предлагаемой Подрядчиком даты проведения приемочной комиссии.
Подрядчик передает одновременно с извещением: два комплекта (оригинал и копию) исполнительной документации (общий журнал работ и специальные журналы передаются без копий), соответствующей требованиям Ростехнадзора РД-11-05-2007 и РД-11-02-2006, проект акта приемочной комиссии.
4.8. В случае неподписания (уклонения от подписания) Заказчиком Акта о приемке работ в целом по Объекту и отсутствия мотивированного отказа, в виде представленных в письменной форме замечаний в течение 30 рабочих дней с момента передачи Акта сдачи-приемки Подрядчиком Заказчику, соответствующий Акт считается подписанным, а Объект переданным Заказчику.
4.9. Риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик до приемки результата выполненных работ в целом по Объекту Заказчиком.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ в соответствии с Описанием объекта закупки, проектно-сметной документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства.
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Контракта необходимую документацию и объект для выполнения работ. Приемка-передача документации и объекта для выполнения работ оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме.
5.2.2. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.
5.2.3. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте5.4.9 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.6. Не позднее 5(пяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.10. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.
5.2.11. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.2.12. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).
5.2.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов о приемки выполненных работ, определяющий объемы фактически выполненных работ (форма № КС-2),справок о стоимости выполненных работ и затрат, определяющая стоимость фактически выполненных работ (форма № КС-3), на основании представленной Подрядчиком документации.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в Контракте.
В течении 10дней с момента заключения настоящего контракта и до начала проведения земляных работ предоставить Заказчику полученное «Разрешение о проведении земляных работ» для выполнения работ по настоящему контракту.
С момента начала строительно-монтажных работ вести фотовидеофиксацию хода производства работ на объекте не менее 2х раз в неделю. Фотоальбом должен быть сшит и содержать не менее 10 фотографий на скрытые работы (ответственные конструкции), не менее 20 фотографий, отражающих состояние объекта до начала производства работ и после завершения работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение.
5.4.2. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения настоящего контракта письменно уведомить Заказчика о назначении ответственного лица, представляющего интересы Подрядчика в ходе исполнения настоящего контракта с предоставлением документа подтверждающего полномочия ответственного лица.
5.4.3. В течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения настоящего контракта получить по акту у Заказчика проектную документацию, необходимую для выполнения работ. В срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения выполнить проверку документации и уведомить Заказчика о наличии замечаний и недостатков документации, способных повлиять на результаты выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный настоящим контрактом.
При отсутствии замечаний со стороны Подрядчика по истечении указанного срока, документация считается переданной должным образом и не имеющей замечаний, способных повлиять на результаты выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный настоящим контрактом.
5.4.4. Качественно выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, действующими нормами и правилами и техническими условиями, и сдать результат Работ Заказчику с комплектом документации, предусмотренной Контрактом и законодательством Российской Федерации.
На основании Ведомости объемов работ, указанной в Описании объекта закупки (Приложение № 1), составить и предоставить Заказчику в течении 2-х дней с даты подписания Контракта, сметную документацию (далее Смета), подтверждающую цену контракта, приобретающую силу с момента ее утверждения Заказчиком. Смета является неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 2) и определяет возможность Подрядчика приступить к выполнению Работ по Контракту.
5.4.5. В сроки, указанные в запросе Заказчика, представить информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.6. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представлять по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.7. Обеспечить:
5.4.7.1. Устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.7.2. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
5.4.8. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.9. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.
5.4.10. Сообщить Заказчику об обнаружении в ходе строительства не учтенных в Описании объекта закупки, рабочей документации Работ и в связи с этим о необходимости проведения дополнительных Работ и увеличения сметной стоимости строительства.
При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 3 (трех) дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие Работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных Работ.
5.4.11. Принять от Заказчика необходимую документацию и объект для производства работ.
В случае размещения Подрядчиком на объекте материалов, строительной техники, оборудования и (или) начала производства Работ до подписания направленного Подрядчику Заказчиком акта приемки-передачи объекта объект считается принятым от Заказчика в надлежащем качестве. В указанном случае акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.
5.4.12. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.13. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение объекта, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ на Объекте, находящихся на объекте с момента начала выполнения Работ по Контракту до подписания акта приемки законченного строительством объекта.
5.4.14. Обеспечить за свой счет содержание и уборку объекта и прилегающей территории на расстоянии 10м с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.4.15. Обеспечить выполнение на объекте:
1) мероприятий, предусмотренных проектом производства работ, действующими нормами и регламентами;
2) требований норм и правил в области охраны труда и техники безопасности.
5.4.16. Известить Заказчика о готовности скрытых Работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала приемки соответствующих Работ.
Приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
В случае необоснованной неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
5.4.17. В 10-ти дневный срок до подписания акта приемки выполненных работ в целом по объекту вывезти за пределы объекта, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике.
5.4.18. Нести расходы:
1) по содержанию Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки его Заказчиком по акту приемки выполненных работ в целом по объекту;
2) по временному инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки его Заказчиком по акту приемки выполненных работ в целом по объекту.
Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) выполненных работ на Объекте (оборудования, результатов выполненных Работ и др.) несет Подрядчик до приемки Заказчиком выполненных работ в целом по объекту.
5.4.19. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.20. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик всоответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.4.21. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. В отношении Подрядчика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует:
качество выполнения всех Работ в соответствии с Описанием объекта закупки и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ в целом по объекту.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п.6.3 Контракта недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).
В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.
Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – в соответствии с соглашением.
6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.
6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в п. 6.3 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.
6.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в   соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.7.1 В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона о контрактной системе контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из  обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.
7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.12. В случае если в период исполнения обязательств по Контракту произошло дорожно-транспортное происшествие с сопутствующими дорожными условиями по причине несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения на участке проведения Работ или органами ГИБДД в ходе проверочных мероприятий установлен факт нарушения требований технических нормативов (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, ОДМ), Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, компенсировать уплаченный Заказчиком административный штраф на основании претензии Заказчика в срок не позднее 14 календарных дней с даты ее получения, а также возместить ущерб, причиненный пользователям автомобильных дорог.


8. Скрытые Работы

8.1. Работы, подлежащие приемке в соответствии с Проектом, должны приниматься представителями Заказчика и инженерной организацией в случае осуществления ею строительного контроля за выполняемыми Работами на Объекте. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после освидетельствования скрытых Работ и составления актов освидетельствования скрытых Работ. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 2 (два) рабочих дня до проведения освидетельствования скрытых Работ, промежуточного освидетельствования ответственных конструкций уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования. Акты освидетельствования скрытых Работ подписываются Подрядчиком и Заказчиком. В случае выполнения этих Работ субподрядчиком его представитель принимает участие в освидетельствовании скрытых Работ и подписывает акт освидетельствования скрытых Работ.
8.2. В случае если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по  выполненным скрытым Работам, выполнение Подрядчиком последующих Работ без письменного разрешения Заказчика не допускается.
8.3. К каждому акту освидетельствования скрытых Работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений (исполнительная схема), результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, сертификаты и паспорта на материалы, конструкции, изделия, фотографии согласно пунктам 5.4.10 и 5.4.11 Контракта.
8.4. Акты освидетельствования скрытых Работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. В случае участия в освидетельствовании скрытых Работ представителя субподрядчика ему выдается копия акта.
8.5. Каждому акту освидетельствования скрытых Работ присваивается номер, акт регистрируется в общем журнале работ.


9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата пени и/или штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба, возврат аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса).
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.
9.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % (пять процентов) от цены Контракта, что составляет  91 469 руб. 19 коп. (девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят девять рублей 19 копеек)
При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе).
9.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
9.4. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика срок действия обеспечения исполнения Контракта должен полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате (удержании) денежной суммы в течение одного месяца с даты прекращения обязательств.
9.5. Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
9.6. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту (в части объема, срока, качества выполнения Работ) обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения всего объема Работ в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки объекта, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, по заявлению Подрядчика подлежит возврату Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
9.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
9.8. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 9.7 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком, и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
9.9. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
9.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
9.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
9.12. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об электронной процедуре, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
Получатель: Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск
л/с 823010153
ИНН 5437101961
р/сч 03232643506504225100
БИК 015004950
к/сч 40102810445370000043 (единый казначейский счет)
Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.
9.13. В целях предоставления Подрядчиком гарантии качества на результат выполненных Работ и возможности использования результата выполненных Работ на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока устанавливается обеспечение гарантийных обязательств в размере 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 97 307,65 (девяносто семь тысяч триста семь рублей 65 копеек).
Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с  законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
В случае предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: 
Получатель: Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск
л/с 823010153
ИНН 5437101961
р/сч 03232643506504225100
БИК 015004950
к/сч 40102810445370000043 (единый казначейский счет)
Предоставлением обеспечения в виде денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.
Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.
Платежное поручение (либо копия) о перечислении денежных средств на счет Заказчика (либо банковская гарантия) предоставляются Подрядчиком Заказчику одновременно с документами, предусмотренными п. 2.4 настоящего Контракта.
Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненных работ осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. 
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
В случае надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, обеспечение гарантийных обязательств подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты окончания срока обеспечиваемых обязательств.
Обеспечение гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик.
В случае непредоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств либо предоставления с нарушением условий, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Контракта.
9.14. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта в случаях, предусмотренных ч.8 и 8.1 ст.96 Закона о контрактной системе.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронной процедуры – в соответствии с положениями статьи 83.2 Закона о контрактной системе.
10.2. Контракт действует до «31» декабря 2023 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
10.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
10.4.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.
10.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней.
10.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 15 (пятьнадцать) календарных дней.
10.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
10.4.5. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
10.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или  представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для  одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:
10.6.1. В любое время до сдачи ему результата Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).
10.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание Работ к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
10.6.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (дефектов) и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
10.6.4. Если отступления в Работах от условий Контракта или иные недостатки (дефекты) результатов выполненных Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
10.6.5. Если при нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, указанных в  Графике выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к Контракту), исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
10.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, установленном Законом о контрактной системе.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с  использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об  одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в  силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 10.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте.
При невозможности получения подтверждения о вручении либо информации об отсутствии адресата датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Письменные указания Подрядчику могут даваться в Общем журнале работ и Журнале авторского надзора (при его осуществлении), которые постоянно находятся на Объекте.
12.2. Контракт заключен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае заключения Контракта по результатам электронной процедуры Контракт заключается в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2 Закона о контрактной системе.
12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.5. Право собственности на Объект, созданный в результате исполнения Контракта, принадлежит Заказчику.
12.6. Подрядчик не имеет права распоряжаться Проектом или отдельной его частью, передавать третьей стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме передачи субподрядчику).
12.7. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.
12.8. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
12.9. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13. Приложения

13.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение к Контракту:
Приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
Приложение №2 «График выполнения работ»;
Приложение №3 «Акт сдачи-приемки объекта».




14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон


ЗАКАЗЧИК:
Администрация Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области
Местонахождение: 632145, Новосибирская область, Татарский район, с.Николаевка, ул.Ленина,42
Почтовый адрес: 632145, Новосибирская область, Татарский район, с.Николаевка, ул.Ленина,42
ИНН 5437101961, КПП 545301001, 
ОГРН 1025405020618, ОКТМО 50650422
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск
л/с 0251303330, 
р/сч 03231643506504225100
БИК 015004950
к/сч 40102810445370000043 (единый казначейский счет)
Эл. почта: nikolaevka13@mail.ru
Телефон (факс): (38364) 4-41-18



ПОДРЯДЧИК:
Полное наименование: ИП Череновская Елена Николаевна
Адрес места нахождения: ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г ТАТАРСК, ул. Урицкого 42
Почтовый адрес: ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г ТАТАРСК, ул. Урицкого 42
Телефон: 79139310949
Email: itcom-tatarsk@yandex.ru
ИНН/аналог ИНН: 545328241679
ОГРН: 306546818800010
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40802810044050026164
Наименование банка: Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск
Адрес банка: г. Татарск
Корреспондентский счет: 30101810500000000641
БИК: 045004641

	Заказчик
Глава Николаевского сельсовета Татарского района 
Новосибирской области
________________О.С.Прокопенко

МП (при наличии)
	
	Подрядчик:
Индивидуальный Предприниматель Череновская Елена Николаевна

________________ ИП Череновская Е.Н.

МП (при наличии)





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к контракту № 01от 31.03. 2023 г.

Описание объекта закупки

Благоустройство Аллеи Памяти на территории школьного сада

1. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика отражены в локально-сметном расчете, (Приложение №1 к Описанию объекта закупки).

2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Новосибирская область, Татарский район. С.Николаевка, ул.Ленина,33а

3. Срок выполнения работ: 
Начало выполнения работ по контракту  –  Начало выполнения работ по контракту  –  01.05.2023г. 
Окончание выполнения работ по контракту – 31.08.2023г
4. Представителем Заказчика является Администрация Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области, которое осуществляет строительный контроль за выполнением работ, контроль и приемку выполненных работ, в том числе: согласовывает Контракт, Описание объекта закупки, подписывает акты промежуточной приемки (испытаний), акт сдачи-приемки работ, акт приемки законченных работ на Объекте, производит проверку соответствия объема выполняемых работ Описанию объекта закупки, результатов выполнения работ требованиям Описания объекта закупки, строительным правилам и нормам, а также соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта, дает обязательные для Подрядчика предписания (распоряжения) при обнаружении отступлений от рабочего проекта, нормативно-технических документов, Контракта, о приостановке работ.

5. Требования к качеству, результатам работ, к их безопасности, условиям выполнения.
В ходе выполнения работ Подрядчик обязан:
- начиная со дня подписания Сторонами Контракта, приступить к выполнению работ;
- осуществлять контроль за выполнением работ на Объекте в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;
- обеспечивать организацию и выполнение работ в объемах и в сроки, предусмотренные в Контракте, рабочего проекта, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, НПБ, СН и других нормативных документов;
- выполнять все работы в соответствии с условиями Контракта, Описанием объекта закупки, строительными нормами, правилами, стандартами, правилами техники безопасности, охраны труда, антитеррористическими мероприятиями, правилами пожарной безопасности, правилами по охране зеленых насаждений, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации. Любые отклонения, в том числе не влияющие на технологию и качество работ, от условий Контракта, Описания объекта закупки, а также требований Заказчика Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком;  
- обеспечивать поставку к местам производства работ необходимых строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций и осуществлять их приемку, разгрузку и складирование только в местах, определенных  администрацией Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области с соблюдением норм и требований техники безопасности и СанПиН 2.2.3. 1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». Исходя из принятого темпа работ, запас строительных материалов на территории Объекта должен находиться в объеме среднесуточной потребности на каждое место производства работ, и быть достаточным для бесперебойного выполнения работ;
- обеспечивать на Объекте наличие персонала, техники и оборудования в количестве, необходимом для выполнения работ на Объекте;
- обеспечивать сохранность, материалов и оборудования, находящихся на местах производства работ в период выполнения работ;
- обеспечивать Заказчику и его представителям возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Заказчика к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию;
- исполнять полученные в ходе выполнения работ при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ указания администрации Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области, а также уполномоченных представителей других контролирующих и надзорных органов, заносить их в соответствующие журналы, устранять их в срок, установленный администрацией Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области, обнаруженные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;
- обеспечивать еженедельно по понедельникам представление Заказчику докладов о ходе выполнения работ и не менее 20 фотографий Объекта в электронном виде с различных ракурсов, снятых в рабочее время;
- обеспечить наличие всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производства работ, требующихся в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы;
- в ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала;
- в ходе выполнения работ обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, антитеррору;
- в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Контракта назначить ответственных должностных лиц Подрядчика для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ и решения иных вопросов, направить Заказчику письменное уведомление (с указанием Ф.И.О., занимаемой у Подрядчика должности, срока полномочий, номера и даты распорядительного документа о его назначении, номера мобильного телефона) и выданные Подрядчиком доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий указанных должностных лиц;
- в течение 2 (двух) дней с даты заключения Контракта разработать и согласовать с Заказчиком подробный График производства работ. График производства работ должен содержать наименование основных видов строительно-монтажных работ. График должен быть разбит на недели и выполнен с указанием конкретных сроков с момента заключения Контракта до полного выполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ;
- предусмотреть электроснабжение строительных механизмов с помощью принадлежащих Подрядчику источников автономного электроснабжения;
- получить в установленном порядке разрешение на присоединение мест производства работ к сети холодного водоснабжения. После получения настоящего разрешения смонтировать временный узел учета холодной воды, произвести разводку трубопроводов водоснабжения, с установкой оконечных сантехнических устройств. Временные трубопроводы водоснабжения от точки подключения должны быть выполнены из сшитого полиэтилена. Также допускается использование гибкой подводки, предварительно согласовав её с Заказчиком. В качестве запорной арматуры использовать шаровые краны. Оплата за потребленную холодную воду осуществляется Подрядчиком по фактическому потреблению, согласно показанию прибора учета. Снятие показаний прибора учета производится после выполнения Работ в присутствии представителя Заказчика и ответственного лица за снятие показаний от Подрядчика;
- обеспечить наличие емкостей для утилизации отходов, образующихся при проведении строительных работ. Использование для этих целей существующей системы утилизации запрещается;
 - обеспечивать за свой счет ежедневную уборку мест производства работ от строительного мусора на Объекте и прилегающей непосредственно к ним территории на протяжении всего периода выполнения работ, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Обеспечивать за свой счет ежедневный вывоз строительного мусора с мест производства работ и его утилизацию на санкционированном полигоне ТБО. При перевозке строительного мусора с мест производства работ до полигона ТБО должны быть приняты меры предосторожности, предотвращающие загрязнение улиц и автодорог Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области;
- использовать при выполнении работ материалы, изделия и конструкции надлежащего качества, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до момента начала производства работ с использованием соответствующих материалов, изделий, конструкций, представлять указанные документы Заказчику и его уполномоченным представителям с оформлением сводного реестра материалов и конструкций, применяемых при производстве работ в двух экземплярах. Каждый лист сводного реестра должен быть заверен подписью уполномоченного Подрядчиком лица и скреплен печатью Подрядчика. Неисполнение указанного требования приравнивается к качественным недостаткам в выполненных работах, и Подрядчик несет ответственность, аналогичную ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по качеству выполнения работ по Контракту;
- при выявлении согласно заключению независимой экспертизы несоответствия качества материалов, изделий или конструкций, производить расходы по их замене и компенсацию стоимости экспертизы, проведенной проверяющей стороной;
- приступать к выполнению последующих работ только после приемки администрацией города Татарска Новосибирской области скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ;
- если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и его уполномоченных представителей, в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. Ответственность за возникшую при этом просрочку Подрядчик несет в полном объеме в соответствии с условиями Контракта;
- обеспечить до подписания Акта о приемке законченного объекта вывоз принадлежащих Подрядчику строительных материалов, привлеченных к выполнению работ строительных машин и механизмов, и другого имущества с выполнением, при необходимости, восстановительных работ по благоустройству в местах производства работ;
- обеспечивать в соответствии с действующими нормативными документами своевременное ведение и хранение исполнительной документации по Объекту на месте производства работ, а также представлять для контроля представителям Заказчика, всю текущую исполнительную документацию, в том числе чертежи, спецификации и иные документы, относящиеся к выполняемым работам;
- вести журнал производства работ, в котором отражать все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ на Объекте: даты начала и окончания работ; факты выявления Заказчиком некачественного выполнения работ по Контракту, сроки и условия их устранения и иную информацию в соответствии с требованиями нормативных документов. Устранять в установленные представителем Заказчика сроки обоснованные замечания представителя Заказчика в случае, если последний не согласен с продвижением или качеством работ, или же с записями представителя Подрядчика в журнале производства работ. Обеспечивать свободный доступ Заказчика и его представителей к журналу производства работ;
- в порядке и сроки, установленные Контрактом, на основании полученного от Заказчика требования приостановить выполнение работ на Объекте до получения соответствующих указаний со стороны Заказчика;
- в случае приостановки работ Заказчиком или уполномоченными надзорными органами устранить причины приостановки в пределах сроков производства работ, установленных Контрактом;
- участвовать в мероприятиях по вводу Объекта в эксплуатацию и обеспечивать своевременное представление всех необходимых документов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, постановления правительства РФ от 01.02.2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации», других нормативных правовых актов и нормативных документов Российской Федерации;
- по требованию Заказчика, в порядке и сроки, установленные Контрактом, обеспечивать явку надлежащим образом уполномоченного представителя для составления и подписания, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации документов;
- представлять Заказчику запрашиваемую информацию и материалы в порядке, сроки и по формам, согласованным с Заказчиком;
- в случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, содержащей техническую или коммерческую тайну, не разглашать ее и не передавать третьим лицам без письменного разрешения Заказчика; 
- не передавать третьим лицам полученную от Заказчика рабочий проект без письменного согласия Заказчика.
6. Гарантии качества работ: 
Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта устанавливается продолжительностью 5 (пять) лет с  даты  подписания сторонами Акта о приемке завершенного Объекта.
Гарантийный срок распространяется на все конструктивные элементы, материалы, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в рабочем проекте показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за отступление от них.
Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использованных при проведении строительно-монтажных работ, Подрядчик не вправе использовать те же материалы либо материалы такого же качества при устранении недостатков (дефектов) в работах.
Приемка работ по устранению недостатков (дефектов) осуществляется на основании проверки Сторонами работ с оформлением акта приемки работ по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок. Ущерб, нанесенный по вине Заказчика или третьих лиц Объекту, оборудованию, материалам, конструкциям, изделиям, системам в период гарантийного срока, возмещается за счет виновных лиц. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

7. Подрядчик гарантирует:
- наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения работ в соответствии с Контрактом;
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта. 
- соответствие качества всех выполненных работ Описанию объекта закупки и требованиям нормативных документов РФ;
- высокое качество всех работ, выполненных Подрядчиком;
- достижение Объектом указанных в рабочем проекте показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период гарантийного срока;
- устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока.
	
	
	
	
	



	Заказчик:
Глава Николаевского сельсовета Татарского района
Новосибирской области

________________ О.С.Прокопенко
МП (при наличии)
	
	Подрядчик:
Индивидуальный Предприниматель Череновская Елена Николаевна


________________ ИП Череновская Е.Н.
МП (при наличии)







	
	

	
	


























ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Контракту
от «31» марта 2023г. №01


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Благоустройство Аллеи Памяти на территории школьного сада
	№
п/п
	Наименование Работ
	Всего по Контракту, руб.*
	

	
	
	
	дата начала исполнения Работ
	дата окончания исполнения Работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Благоустройство Аллеи Памяти на территории школьного сада

	1829383.80
	01.05.2023г
	31.08.2023 г.

	
	ИТОГО
	 1829383.80
	1 946 153,04


* Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя электронной процедуры
	Заказчик:
_______________ О.С.Прокопенко
МП (при наличии)
	
	Подрядчик:
________________ ИП Череновская Е.Н.
МП (при наличии)




















ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Контракту
от «31» марта 2023 г. №01


АКТ
сдачи-приемки объекта
Благоустройство Аллеи Памяти на территории школьного сада

С.Николаевка                                                                                                          «       »               20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика Администрация Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области Прокопенко Ольги Семёновны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный Предприниматель Череновская Елена Николаевна, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Индивидуального Предпринимателя Череновской Елены Николаевны, подписанием настоящего акта подтверждаем, что Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные Работы по объекту Благоустройство Аллеи Памяти на территории школьного сада. в соответствии с Контрактом № 01 от 20.03.2023г. по проекту (шифр № _____________), выполненному ___________________, в необходимом объеме и с надлежащим качеством.
Кроме того, Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика вернуться на объект и выполнить необходимые Работы согласно контрактным гарантийным обязательствам.



Представитель Заказчика:                                   ________________________ О.С.Прокопенко
                                                       МП (при наличии)                                


Представитель Подрядчика:                                 _______________________  ИП Череновская Е.Н.
                                                       МП (при наличии)


ФОРМА СОГЛАСОВАНА

	Заказчик:
_______________О.С.Прокопенко 
МП (при наличии) 
	
	Подрядчик:
________________ Ип Череновская Е.Н.
МП (при наличии)
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